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Algemeen
Algemeen

AL.01 Algemene toelichting 0,00
Alle opties conform de keuzelijst zijn uitsluitend binnen de sluitingsdatum te
kiezen. Na de sluitingsdatum kunnen we geen nieuwe mutaties honoreren, dit in
verband met de voorbereiding en engineering van de woningen binnen het project.
Als gevolg van uw meer- en minderwerkkeuze(s) wordt het aantal werkbare
werkdagen, als genoemd in de betreffende verkooptekst van de optie indien van
toepassing cumulatief verlengd met een X aantal werkbare werkdagen.
Bij het ondertekenen van de bevestiging meer- en minderwerk verklaart u alle
uitsluitingen en vrijwaringen uit deze overeenkomst aan de eventuele opvolgende
eigenaar/eigenaren uitdrukkelijk mee te delen.
Bij het ondertekenen van de bevestiging meer- en minderwerk verklaart u een
afschrift te hebben ontvangen van de Beperkte Garantie- en waarborgregeling en
de van toepassing zijnde kopers informatiefolder(s) minderwerk, welke tevens
zijn benoemd in de gekozen optie(s).

AL.02 Volume,-schil,-en BENG-wijzigingen 0,00
Onder Volume,- schil,- en BENG-wijzigingen wordt verstaan alle wijzigingen die
volume vergrotend zijn, tevens alle wijzigingen waarbij de schil (de gevel en
het dak) wordt aangepast en alle wijzigingen die invloed hebben op de
BENG-berekening en dus het gebouw gebonden energieverbruik. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan het toevoegen van een ligbad, regendouche of het zelfstandig
vergroten van de boiler van de warmtepomp. Alle opties worden alleen aangeboden
indien deze realiseerbaar zijn binnen het project.
Bij het realiseren van de uitbreiding(en) conform de optietekening vindt de
realisatie gelijktijdig plaats met de woning en wordt uitgevoerd met gelijke
en/of gelijkwaardige materialen conform de technische omschrijving, tenzij
anders omschreven. De uitbreiding voldoet aan de gestelde wet- en regelgeving.
De bouwkundige-, constructieve en installatietechnische tekeningen en
berekeningen zullen worden aangepast. De vloerverwarming, eventueel de
capaciteit van de warmtepomp en de technische ruimte zal indien noodzakelijk
hierop worden aangepast. Door het vergroten van de woning, zal het
energieverbruik toenemen.
Indien er wordt gekozen voor een tweede badkamer/ligbad/regendouche kan het
zijn dat de boiler van de warmtepomp vergroot dient te worden en deze wordt
uitgevoerd als een los element nabij de warmtepomp. Dit is alleen van
toepassing wanneer het project dit toelaat. Indien dit van toepassing is, dient
u dit separaat aan te vinken in de keuzelijst. De indeling van de technische
ruimte kan hierdoor wijzigen/vergroot worden.
Door de wijziging van gebruiksfuncties en/of gebruiksoppervlakten worden de
nodige aanpassingen aan de ventilatiekanalen en de capaciteit van de WTW-unit
gedaan. Dit kan leiden tot extra ventilatieventielen in het plafond.
Indien het dakoppervlak wijzigt zullen ook infiltratie kratten opnieuw worden
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bepaalt, dit geldt alleen indien de infiltratie kratten ook voor uw basiswoning
zijn voorzien.
Door het combineren van volumevergrotende opties, aanpassingen aan de
gebouwschil of andere keuzemogelijkheden die invloed hebben op de
BENG-berekening, kan het volgende aan de orde zijn:
- Het benodigde aantal zonnepanelen kan mogelijk niet volledig geplaatst
worden. Dit betekent dat niet alle opties onbeperkt gecombineerd kunnen worden.
ADSR behoudt zich in dat geval het recht voor om in overleg met de koper keuzes
te maken.
- Het is mogelijk dat er extra zonnepanelen op het dak geplaatst moeten worden.
Deze worden apart in rekening gebracht. Uiteraard wordt u hierover vooraf
geïnformeerd.
- Er kunnen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn, die eveneens apart in
rekening worden gebracht. Ook hierover wordt u vanzelfsprekend vooraf
geïnformeerd.
De wijzigingen worden ingediend bij het bevoegd gezag. Na akkoord is pas sprake
van een aanvullende overeenkomst. Zonder dit akkoord behoud ADSR zich het recht
voor om de optie(s) eenzijdig te laten vervallen.

AL.03 Gevolgen minderwerk 0,00
De Garantie- en waarborgregeling gaat in de basis uit van een compleet door de
ondernemer gerealiseerde woning.
De verkrijger geeft opdracht en de ondernemer aanvaardt de woning zonder de
gekozen minderwerk opties op te leveren. Verkrijger is ermee bekend dat hiermee
mogelijk niet voldaan kan worden aan het Bbl/Bouwbesluit, zoals dit per optie
is aangegeven, en in de optielijst staat vermeld.
Bij het ondertekenen van de opdrachtbevestiging meer- en minderwerk verklaart u
een afschrift te hebben ontvangen van de Beperkte Garantie- en waarborgregeling
en de van toepassing zijnde kopers informatiefolder(s) minderwerk, welke tevens
zijn benoemd in de gekozen optie(s).
De verrekening van het minderwerk geschiedt overeenkomstig het daartoe gestelde
in het artikel "Termijnen en betalingsregeling" in de overeenkomst.
De Garantie- en waarborgregeling en de Algemene Voorwaarden behorende bij de
overeenkomst zijn niet van toepassing op:
- gebreken aan materialen en constructies die niet onder de
verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn toegepast; en/of
- de werkzaamheden die niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer
zijn verricht; en/of
- gebreken en/of schaden die daarvan het gevolg zijn.
De verkrijger vrijwaart de ondernemer van:
- iedere wettelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de als gevolg van het
minderwerk niet door de ondernemer uitgevoerde materialen en/of constructies;
- aanspraken van derden in verband met gebreken aan materialen en constructies
die niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn toegepast;
- aanspraken van derden in verband met werkzaamheden die niet onder de
verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn verricht;
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- gebreken en/of schaden die daarvan het gevolg zijn.
De beperkte Garantie- en Waarborgregeling zal gesloten worden tussen de
Verkrijger en de Ondernemer voor alle minderwerkopties. Indien de Verkrijger
voor minderwerkopties kiest waardoor het privé-gedeelte bij oplevering vanuit
de Ondernemer niet aan het Bbl/Bouwbesluit voldoet, kan de Verkrijger na
oplevering/sleuteloverdracht het privé-gedeelte niet direct in gebruik nemen.
De Verkrijger kan het privé-gedeelte pas in gebruik nemen nadat de Verkrijger
daarvoor goedkeuring heeft gekregen van het bevoegd gezag (overheid). Zij
zullen die goedkeuring pas afgeven nadat is aangetoond dat de aanvullende
werkzaamheden aan het Bbl/Bouwbesluit voldoen. De kosten hiervoor zijn voor
rekening van de Verkrijger.
Ondanks het overeengekomen minderwerk is de verwachting dat (in het geval dat
het wettelijk systeem van de kwaliteitsborging van toepassing is) de
kwaliteitsborger tot afgifte van een “gereedverklaring” zal kunnen overgaan,
zoals opgenomen in de betreffende minderwerkoptie. De te nemen maatregelen om
wel tot afgifte van de benodigde “gereedverklaring” te kunnen komen, alsmede de
daarmee gemoeide (extra) kosten, zijn voor rekening en risico van de
verkrijger. In dit geval zal het bevoegd gezag de goedkeuring pas afgeven nadat
u heeft aangetoond dat de aanvullende werkzaamheden aan het Bbl/Bouwbesluit
voldoen. In het geval van het wettelijke systeem dient u zelf een
kwaliteitsborger te laten toetsen of de aanvullende werkzaamheden aan het
Bbl/Bouwbesluit voldoen, waarmee de kwaliteitsborger de "gereedverklaring" zal
afgeven, welke u zal moeten indienen bij het bevoegd gezag.
U als verkrijger bent zich ervan bewust dat in geval van minderwerk het bevoegd
gezag, na oplevering van de woning, uitvoering van de niet aan ondernemer
opgedragen werkzaamheden conform de omgevingsvergunning en het Bbl/Bouwbesluit
van de verkrijger kan vorderen.

Volume, schil, BENG wijziging
Grote ruwbouw

GR.13 Wijziging schil d.mv. achtergevelkozijn naar een schuifpui 3.500,00
Het wijzigen van de bestaande pui in de achtergevel van de woning naar:
* Schuifpui met 1 vast deel en 1 schuivend deel.
- Bij deze optie wordt in de bestaande sparing de standaard pui met loopdeur
vervangen door een schuifpui. De schuifpui bestaat uit twee delen, waarvan één
deel schuifbaar is.
- De afmeting van de gevelopening blijft ongewijzigd.
- De schuifpui opent vanaf dezelfde kant als waar de loopdeur zit.
Extra informatie:
- Het materiaal en de kleur worden uitgevoerd volgens de technische
omschrijving.
- Indien nodig regelt de aannemer het vergunningstraject.
Deze optie is alleen mogelijk voor woningtype A-As-A1-A1s-B-D-E-F-Fs-G-H-J-Js-K
en L.
Voor nadere toelichting verwijzen wij u onder andere naar de algemene
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toelichting in de keuzelijst onder optienummer AL.02.

GR.A01 Keukenverplaatsing volgens optietekening woningtype A 2.980,00
Met deze optie wordt de keuken verplaatst naar de positie zoals aangegeven op
de optietekening.
Wat houdt deze aanpassing in?
- De keukenopstelling wordt aangepast volgens de aangegeven indeling op de
optietekening.
- Alle benodigde aansluitpunten worden verlegd, waaronder elektra, water,
afvoer, mechanische ventilatie en vloerverwarming.
Voor een volledig overzicht van deze wijziging, raden we aan zowel de
optietekening als de 0-tekening van de keuken te bekijken.

GR.A02 Keukenverplaatsing volgens optietekening woningtype A spiegelbeeld 2.980,00
Met deze optie wordt de keuken verplaatst naar de positie zoals aangegeven op
de optietekening.
Wat houdt deze aanpassing in?
- De keukenopstelling wordt aangepast volgens de aangegeven indeling op de
optietekening.
- Alle benodigde aansluitpunten worden verlegd, waaronder elektra, water,
afvoer, mechanische ventilatie en vloerverwarming.
Voor een volledig overzicht van deze wijziging, raden we aan zowel de
optietekening als de 0-tekening van de keuken te bekijken.

GR.A03 Keukenverplaatsing volgens optietekening woningtype A1 2.980,00
Met deze optie wordt de keuken verplaatst naar de positie zoals aangegeven op
de optietekening.
Wat houdt deze aanpassing in?
- De keukenopstelling wordt aangepast volgens de aangegeven indeling op de
optietekening.
- Alle benodigde aansluitpunten worden verlegd, waaronder elektra, water,
afvoer, mechanische ventilatie en vloerverwarming.
Voor een volledig overzicht van deze wijziging, raden we aan zowel de
optietekening als de 0-tekening van de keuken te bekijken.

GR.A04 Keukenverplaatsing volgens optietekening woningtype A1spiegelbeeld 2.980,00
Met deze optie wordt de keuken verplaatst naar de positie zoals aangegeven op
de optietekening.
Wat houdt deze aanpassing in?
- De keukenopstelling wordt aangepast volgens de aangegeven indeling op de
optietekening.
- Alle benodigde aansluitpunten worden verlegd, waaronder elektra, water,
afvoer, mechanische ventilatie en vloerverwarming.
Voor een volledig overzicht van deze wijziging, raden we aan zowel de
optietekening als de 0-tekening van de keuken te bekijken.
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GR.C01 Badkamer vergroten volgens optietekening woningtype C 5.800,00
Met deze optie wordt de badkamer vergroot zoals aangegeven op de optietekening.
Wat houdt deze aanpassing in?
- De badkamer wordt vergroot volgens de aangegeven indeling op de optietekening.
- Alle installaties worden uitgevoerd conform de nul-tekeningen.
Voor een volledig overzicht van deze wijziging, raden we aan zowel de
optietekening als de 0-tekening van de badkamer te bekijken.

GR.D01 Badkamer vergroten volgens optietekening woningtype D 5.700,00
Met deze optie wordt de badkamer vergroot zoals aangegeven op de optietekening.
Wat houdt deze aanpassing in?
- De badkamer wordt vergroot volgens de aangegeven indeling op de optietekening.
- Alle installaties worden uitgevoerd conform de nul-tekeningen.
Voor een volledig overzicht van deze wijziging, raden we aan zowel de
optietekening als de 0-tekening van de badkamer te bekijken.

GR.F01 Keukenverplaatsing volgens optietekening woningtype F 2.880,00
Met deze optie wordt de keuken verplaatst naar de positie zoals aangegeven op
de optietekening.
Wat houdt deze aanpassing in?
- De keukenopstelling wordt aangepast volgens de aangegeven indeling op de
optietekening.
- Alle benodigde aansluitpunten worden verlegd, waaronder elektra, water,
afvoer, mechanische ventilatie en vloerverwarming.
Voor een volledig overzicht van deze wijziging, raden we aan zowel de
optietekening als de 0-tekening van de keuken te bekijken.

GR.F02 Keukenverplaatsing volgens optietekening woningtype F spiegelbeeld 2.880,00
Met deze optie wordt de keuken verplaatst naar de positie zoals aangegeven op
de optietekening.
Wat houdt deze aanpassing in?
- De keukenopstelling wordt aangepast volgens de aangegeven indeling op de
optietekening.
- Alle benodigde aansluitpunten worden verlegd, waaronder elektra, water,
afvoer, mechanische ventilatie en vloerverwarming.
Voor een volledig overzicht van deze wijziging, raden we aan zowel de
optietekening als de 0-tekening van de keuken te bekijken.

GR.H01 Keukenverplaatsing volgens optietekening woningtype H 3.350,00
Met deze optie wordt de keuken verplaatst naar de positie zoals aangegeven op
de optietekening.
Wat houdt deze aanpassing in?
- De keukenopstelling wordt aangepast volgens de aangegeven indeling op de
optietekening.
- Alle benodigde aansluitpunten worden verlegd, waaronder elektra, water,
afvoer, mechanische ventilatie en vloerverwarming.
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Voor een volledig overzicht van deze wijziging, raden we aan zowel de
optietekening als de 0-tekening van de keuken te bekijken.

GR.J01 Keukenverplaatsing volgens optietekening woningtype J 3.000,00
Met deze optie wordt de keuken verplaatst naar de positie zoals aangegeven op
de optietekening.
Wat houdt deze aanpassing in?
- De keukenopstelling wordt aangepast volgens de aangegeven indeling op de
optietekening.
- Alle benodigde aansluitpunten worden verlegd, waaronder elektra, water,
afvoer, mechanische ventilatie en vloerverwarming.
Voor een volledig overzicht van deze wijziging, raden we aan zowel de
optietekening als de 0-tekening van de keuken te bekijken.

GR.J02 Keukenverplaatsing volgens optietekening woningtype J spiegelbeeld 3.000,00
Met deze optie wordt de keuken verplaatst naar de positie zoals aangegeven op
de optietekening.
Wat houdt deze aanpassing in?
- De keukenopstelling wordt aangepast volgens de aangegeven indeling op de
optietekening.
- Alle benodigde aansluitpunten worden verlegd, waaronder elektra, water,
afvoer, mechanische ventilatie en vloerverwarming.
Voor een volledig overzicht van deze wijziging, raden we aan zowel de
optietekening als de 0-tekening van de keuken te bekijken.

GR.L01 Badkamer vergroten volgens optietekening woningtype L 5.900,00
Met deze optie wordt de badkamer vergroot zoals aangegeven op de optietekening.
Wat houdt deze aanpassing in?
- De badkamer wordt vergroot volgens de aangegeven indeling op de optietekening.
- Alle installaties worden uitgevoerd conform de nul-tekeningen.
Voor een volledig overzicht van deze wijziging, raden we aan zowel de
optietekening als de 0-tekening van de badkamer te bekijken.

Afbouw opties
Bouwkundig

BK.02 Verplaatsen binnendeur en/of wijzigen draairichting 205,00
Het verplaatsen van de binnendeur/kozijn of wijzigen van de draairichting van
de binnendeur, conform op tekening aangegeven positie. Verplaatsing is
exclusief verplaatsing van elektra/installatie punten, deze dienen apart
verplaatst te worden met optie E.25.
Prijs is per stuks deur

BK.03 Vervallen binnendeur en -kozijn (geen teruggave)** 0,00
Vervallen van een binnendeur en -kozijn.
- Door het vervallen van één of meer binnendeuren voldoet de Woning niet aan de
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door Woningborg gestelde eisen m.b.t. temperatuurgarantie, tevens kan de
ventilatie niet worden ingeregeld. Uw woning voldoet hierdoor niet aan het
Bbl/bouwbesluit;
- Wij zijn daardoor verplicht om Woningborg op de hoogte te brengen van deze
minderwerkkeuze;
- De neggenkanten worden behangklaar afgewerkt.
- Deze optie is niet mogelijk ter plaatse van de meterkast.
Let op: door het kiezen van deze optie voldoet de woning niet aan het Besluit
bouwwerken leefomgeving (Bbl, voorheen Bouwbesluit).
Wij zullen Woningborg informeren over dit minderwerk; dit betekent dat de
garantie voor dit onderdeel komt te vervallen.
U verklaart hiermee dat u een afschrift heeft ontvangen van de Beperkte
Garantie- en waarborgregeling, evenals de bijbehorende kopersinformatiefolder
waarin dit onderdeel wordt toegelicht.
Door ervoor te kiezen deze werkzaamheden na oplevering in eigen beheer uit te
voeren, bent u zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van goedkeuring van
het bevoegd gezag (de overheid).
U dient zelf aan te tonen dat de werkzaamheden voldoen aan de eisen van het
Bbl. Als het wettelijke systeem van kwaliteitsborging van toepassing is, moet u
zelf een kwaliteitsborger inschakelen. Deze kan – mits het werk conform het Bbl
is uitgevoerd – een gereedmelding doen die u kunt indienen bij het bevoegd
gezag.
Belangrijk: u mag de woning pas betrekken zodra u hiervoor goedkeuring heeft
ontvangen van het bevoegd gezag.
Een nadere toelichting op de consequenties van deze keuze vindt u in de
algemene toelichting bij de keuzelijst onder optienummer AL.03.

BK.21 Binnendeuren op maat via de online deurentool N.T.B.
Conform de door u getekende opdracht.

CV+MV

CV.02 Vergroten boiler van 150 liter naar 200 liter 1.105,00
Deze optie is inclusief een extra opbouw werkschakelaar op aparte groep t.b.v.
de boiler.
Mogelijk zijn er extra zonnepanelen benodigd, dit volgt uit de BENG-berekening.
Deze zijn niet meegenomen in de optieprijs.
Extra toelichting:
Standaard 150 liter boiler: circa 35 minuten douchen met een douchekop met een
capaciteit van 6 – 8 liter per minuut (opwarmen boiler circa 109 minuten).
200 liter boiler: circa 47 minuten douchen met een douchekop met een capaciteit
van 6 – 8 liter per minuut (opwarmen boiler circa 128 minuten).
BENG toelichting:
1. BENG volgens Bbl/bouwbesluit: mogelijk heeft dit als consequentie dat er
extra PV-panelen op moet om te kunnen voldoen aan het Bouwbesluit, deze zijn
niet opgenomen in deze optie
2. Mogelijk voldoet uw woning met deze keuze niet aan het Bouwbesluit. Na
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vaststelling van de definitieve BENG-berekening (waarin alle gekozen opties
zijn verwerkt) is het mogelijk dat één of meer PV-panelen aan uw woning moeten
worden toegevoegd.
2. BENG 2 = 0: heeft (ook) mogelijk de consequentie dat BENG 2 = 0 niet meer
voldoet.
Voor nadere toelichting verwijzen wij u onder andere naar de algemene
toelichting in de keuzelijst onder optienummer AL.02.
Deze optie is voor alle bouwnummers mogelijk.

CV.04 Aanpassen vloerverwarming (leidingvrije zone) 215,00
Deze optie kunt u kiezen indien u een leidingvrij zone nodig heeft voor
bijvoorbeeld (casco)keuken, taatsdeuren, vaste kasten en voor bijvoorbeeld
leidingvrije zone(s) in de casco badkamer.
Prijs per leidingvrije zone.
Indien u opteert voor een leidingvrije zone in de casco badkamer, is er
mogelijk een zwaardere elektrische radiator benodigd, omdat anders de
temperatuurgarantie niet wordt behaalt. Dit zal tijdens het engineringstraject
door de installateur worden bepaalt. De kosten voor een zwaardere elektrische
radiator zijn voor rekening van de koper en wordt u derhalve doorbelast.

Elektra

EL.01 Enkele wandcontactdoos 250,00
Conform op tekeningen aangegeven posititie(s).
Prijs per stuk.

EL.01B Enkele wandcontactdoos op aparte groep 670,00
Conform op tekening aangegeven positie(s).
Prijs per stuk.
Let op dat met het toevoegen van elektrapunten op een extra aparte groep, het
mogelijk is dat al dan niet door de combinatie:
- Een extra aardlekautomaat benodigd (uitbreiding op de meterkast).
- Een zwaardere woningaansluitwaarde noodzakelijk is, hiermee wordt tevens het
'vastrecht' door uw energieleverancier verhoogd.
De E-installateur zal dit tijdens het engineeringstraject bepalen. De kosten
met betrekking tot bovengenoemde punten worden u derhalve alsnog in rekening
gebracht via uw kopersbegeleider.

EL.02 Dubbele wandcontactdoos horizontaal 305,00
Conform op tekeningen aangegeven posititie(s).
Prijs per stuk.

EL.03 Enkele wandcontactdoos omzetten naar een dubbele wandcontactdoos 120,00
Conform op tekeningen aangegeven posititie(s).
Prijs per stuk.
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EL.04 Dubbele wandcontactdoos omzetten naar een drievoudige 
wandcontactdoos

125,00

Conform op tekeningen aangegeven posititie(s).
Prijs per stuk.

EL.05 Buiten enkele wandcontactdoos waterdicht tegen gevel opbouw 270,00
Hoogte op circa 50 cm boven maaiveld.
Conform op tekening aangegeven positie(s).
Prijs per stuk.

EL.05B Buiten enkele wandcontactdoos waterdicht tegen gevel opbouw op 
aparte groep

665,00

Hoogte op circa 50 cm boven maaiveld.
Conform op tekening aangegeven positie(s).
Prijs per stuk.
Let op dat met het toevoegen van elektrapunten op een extra aparte groep, het
mogelijk is dat al dan niet door de combinatie:
- Een extra aardlekautomaat benodigd (uitbreiding op de meterkast).
- Een zwaardere woningaansluitwaarde noodzakelijk is, hiermee wordt tevens het
'vastrecht' door uw energieleverancier verhoogd.
De E-installateur zal dit tijdens het engineeringstraject bepalen. De kosten
met betrekking tot bovengenoemde punten worden u derhalve alsnog in rekening
gebracht via uw kopersbegeleider.

EL.06 Buiten dubbele wandcontactdoos waterdicht tegen gevel opbouw 275,00
Hoogte op circa 50 cm boven maaiveld.
Conform op tekening aangegeven positie(s).
Prijs per stuk.

EL.11 Plafondlichtpunt op enkelpolige schakelaar 380,00
Conform op tekening aangegeven positie(s).
Prijs per stuk exclusief armatuur.
Let op: Bij kanaalplaatvloeren of breedplaatvloeren dient de koper de gewenste
positie gemaatvoerd op tekening aan te geven. U dient er rekening mee te houden
dat de uiteindelijke positie kan afwijken i.v.m. de verdeling van de
breedplaatvloeren dan wel kanaalplaatvoeren en het leidingverloop in de
vloeren. De exacte positie is te allen tijde afhankelijk van de plaatindeling
en/of constructie van de vloer en wordt bepaalt tijdens het
engineeringstraject. ADSR kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

EL.12 Plafondlichtpunt op aanwezige schakelaar 210,00
Conform op tekening aangegeven positie(s).
Prijs per stuk exclusief armatuur.
Let op: Bij kanaalplaatvloeren of breedplaatvloeren dient de koper de gewenste
positie gemaatvoerd op tekening aan te geven. U dient er rekening mee te houden
dat de uiteindelijke positie kan afwijken i.v.m. de verdeling van de
breedplaatvloeren dan wel kanaalplaatvoeren en het leidingverloop in de
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vloeren. De exacte positie is te allen tijde afhankelijk van de plaatindeling
en/of constructie van de vloer en wordt bepaalt tijdens het
engineeringstraject. ADSR kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

EL.13 Wandlichtpunt op enkelpolig schakelaar 370,00
Conform op tekening aangegeven positie(s).
Prijs per stuk exclusief armatuur.

EL.14 Wandlichtpunt op aanwezige schakelaar 200,00
Conform op tekening aangegeven positie(s).
Prijs per stuk exclusief armatuur.

EL.15 Buitenlichtpunt op enkelpolige schakelaar 355,00
Conform op tekening aangegeven positie(s).
Prijs per stuk exclusief armatuur.

EL.16 Buitenlichtpunt op aanwezige schakelaar 250,00

EL.18 Bestaand lichtpunt op wisselschakeling in plaats van enkelpolige 
schakelaar

295,00

Conform op tekening aangegeven positie(s).
Prijs per stuk exclusief armatuur.

EL.21 Aansluitpunt zonwering vanuit centraaldoos eindigend met STAK3N 
stekker

350,00

De kabel incl. stekker wordt vanuit de centraaldoos gevoed en buiten
afgemonteerd met de STAK3N stekker rechtsboven het kozijn (vanaf buiten gezien)
in het metselwerk. Dit houdt concreet in dat de bedrading naar de centraaldoos
gaat, maar dat deze draden daar niet zijn aangesloten. Zodra u daadwerkelijk
zonwering gaat aanbrengen, dient u deze draden zelf aan te sluiten of dit te
laten doen.
Dit systeem is te gebruiken met een radiografische motor, bediening middels
afstandsbediening
Conform op tekening aangegeven positie(s).
Prijs per stuk exclusief zonwering, radiografische motor en afstandsbediening.
Let op: Aansluiting is niet mogelijk IN het kozijn.

EL.25 Verplaatsing installatiepunt in lichte wand en plafond 145,00
Conform op tekening aangegeven positie(s).
Prijs per stuk.

EL.25A Verplaatsen aansluitpunt in zware wand (beton en hoge druk 
kalkzandsteen)

190,00

Conform op tekening aangegeven positie(s).
Prijs per stuk.

EL.43 Aansluitpunt UTP RJ45 CAT 6 565,00
Het bedraden en afwerken van een reeds aanwezige standaard of extra loze
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leiding met een internetkabel. De leiding wordt afgemonteerd met een
contactdoos.
Conform op tekening aangegeven positie(s).
Prijs per stuk.

EL.50 Zonnepanelen (Solar Edge met optimizer)  N.T.B.
Nader te bepalen

EL.70 Zonwering: ritsscreens N.T.B.
Nader te bepalen.

Keuken

KE.01 Standaard keukenleidingwerk N.T.B.
Het leidingwerk wordt aangebracht conform de 0-tekening.

KE.02 Offerte keukenleidingwerk via de showroom 0,00
Conform de getekende offerte van de keukenshowroom.
Eventuele wijzigingen in het leidingverloop worden door de keukenshowroom
opgenomen in de offerte en vervolgens door ADSR aan u gefactureerd.
Deze optie is uitsluitend mogelijk indien de keuken wordt afgenomen via de
projectshowroom.
Indien u kiest voor een eigen keukenleverancier, wordt het leidingwerk
aangebracht zoals weergegeven op de standaard (0-)tekening.

Loodgieter

LO.01 Vorstvrije buitenkraan 660,00
Het leveren en monteren van een vorstvrije buitenkraan op circa 50 cm boven
maaiveld/balkon. Exclusief schrobput. De kraan wordt aangesloten op de
koudwaterinstallatie.
De kraan hoeft in de winterperiode niet afgesloten te worden. Wel dient een
eventuele aangesloten tuinslang afgekoppeld te worden.
Conform op tekening aangegeven positie(s).
Prijs per stuk.

LO.02 Vorstvrije sleutelbediende buitenkraan 660,00
Het leveren en monteren van een vorstvrije sleutelbediende buitenkraan op circa
50 cm boven maaiveld/balkon. Exclusief schrobput. De kraan wordt aangesloten op
de koudwaterinstallatie.
De kraan hoeft in de winterperiode niet afgesloten te worden. Wel dient een
eventuele aangesloten tuinslang afgekoppeld te worden.
Conform op tekening aangegeven positie(s).
Prijs per stuk.

LO.04 Plaatstalen uitstortgootsteen voorzien van koudwater 950,00
Plaatstalen uitstortgootsteen leveren en monteren, compleet met afvoer,
koudwater en tapkraan (leidingwerk tot maximaal 1 m¹ vanaf toestel, extra
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meters worden aanvullend verrekend) inclusief emmerrooster.
De hoogte van de bovenkant uitstortgootsteen is circa 700 mm.
Conform op tekening aangegeven positie.
Prijs per stuk.
Let op: alleen mogelijk in geïsoleerde en verwarmde ruimtes.

LO.05 Keramische uitstortgootsteen voorzien van koudwater 1.295,00
Keramische uitstortgootsteen leveren en monteren, compleet met afvoer,
koudwater en tapkraan (leidingwerk tot maximaal 1 m¹ vanaf toestel, extra
meters worden aanvullend verrekend) inclusief emmerrooster.
De hoogte van de bovenkant uitstortgootsteen is circa 700 mm.
Conform op tekening aangegeven positie.
Prijs per stuk.
Let op: alleen mogelijk in geïsoleerde en verwarmde ruimtes.

LO.06 Plaatstalen uitstortgootsteen voorzien van koud- en warmwater 1.195,00
Plaatstalen uitstortgootsteen leveren en monteren, compleet met afvoer, koud-
en warmwater en tapkraan (leidingwerk tot maximaal 1 m¹ vanaf toestel, extra
meters worden aanvullend verrekend) inclusief emmerrooster.
De hoogte van de bovenkant uitstortgootsteen is circa 700 mm.
Conform op tekening aangegeven positie.
Prijs per stuk.
Let op: alleen mogelijk in geïsoleerde en verwarmde ruimtes.

LO.07 Keramische uitstortgootsteen voorzien van koud- en warmwater 1.595,00
Plaatstalen uitstortgootsteen leveren en monteren, compleet met afvoer, koud-
en warmwater en tapkraan (leidingwerk tot maximaal 1 m¹ vanaf toestel, extra
meters worden aanvullend verrekend) inclusief emmerrooster.
De hoogte van de bovenkant uitstortgootsteen is circa 700 mm.
Conform op tekening aangegeven positie.
Prijs per stuk.
Let op: alleen mogelijk in geïsoleerde en verwarmde ruimtes.

LO.08 Warm- en koud water en riool aansluiting afgedopt met hoekstopkraan 795,00
Afgedopte aansluitpunten uitstortgootsteen (leidingwerk tot maximaal 1 m¹ vanaf
toestel, extra meters worden aanvullend verrekend).
Conform op tekening aangegeven positie.
Prijs per stuk.
Let op: alleen mogelijk in geïsoleerde en verwarmde ruimtes

LO.09 Koud water en riool aansluiting afgedopt met hoekstopkraan 560,00
Afgedopte aansluitpunten uitstortgootsteen (leidingwerk tot maximaal 1 m¹ vanaf
toestel, extra meters worden aanvullend verrekend).
Conform op tekening aangegeven positie.
Prijs per stuk.
Let op: alleen mogelijk in geïsoleerde en verwarmde ruimtes
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LO.10 Extra m¹ leidingwerk riool en koudwater 240,00
Prijs per strekkende meter.

LO.11 Extra m¹ leidingwerk riool, koud,- en warm water 315,00
Prijs per strekkende meter.

LO.12 Voorbereiding waterontharder (exclusief ontharder zelf) 725,00
Deze optie betreft een afgedopte leiding en afvoer, waarop u na oplevering en
in eigen beheer een waterontharder kunt aansluiten.
De waterontharder zelf is niet inbegrepen, en ook een eventueel benodigde
wandcontactdoos maakt geen deel uit van deze optie.
De benodigde maatvoering en positionering van de waterontharder vallen onder de
verantwoordelijkheid van de koper.
Let op: deze voorbereiding is niet mogelijk in de meterkast.

Sanitair

SA.01 Offerte sanitair via de showroom N.T.B.
Conform de getekende offerte van de sanitairshowroom.

Tegels

TE.01 Offerte tegelwerk via de showroom N.T.B.
Conform de getekende offerte van de tegelshowroom.

Bovengenoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW
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